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ДОГОВОР ПОДРЯДА № 
на выполнение работ по строительству цокольного этажа  

индивидуального загородного дома 

(с твердой договорной ценой; условием предоставления материалов подрядчиком;  условием о взаимоотношениях сторон в период строительства)

 г. Москва                                                                                                  « ___» _______  2013г.                                                                    

Мы, _________________, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и ООО «КОМПАНИЯ «МОСВАРТ», именуемое в дальнейшем “Подрядчик”, в лице Генерального директора _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Стороны договорились, что указанные понятия имеют следующее значение, если иной смысл не следует из условий настоящего Договора:

Объект – цокольный этаж индивидуального загородного дома общей площадью                      S= ______ кв.м, расположенного по адресу: Московская область, _______________  район, _________________ с/пос, , КП«________________», участок № ___.
Понятие “материалы” включает в себя все возможные для осуществления строительных работ материалы, оборудование, конструкции, изделия.

Понятие “техническая документация” включает в себя составленный и утвержденный в соответствии с требованиями законодательства РФ проект строящегося объекта, рабочие чертежи и др.
1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить из собственных материалов, собственными, либо привлеченными силами и средствами работы по строительству индивидуального загородного дома  площадью S= ___  кв.м по адресу: Московская область, _________________  район, _____________ с/пос, КП«_____________» участок № _____, в соответствии с условиями настоящего Договора, заданием Заказчика, проектно-технической документацией, требованиями действующих строительных нормативных документов,  в сроки, предусмотренные графиком строительных работ, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат  и уплатить обусловленную настоящим Договором цену.
1.2. Право Подрядчика осуществлять на территории РФ, города Москвы и Московской области предусмотренные настоящим Договором строительные и монтажные работы подтверждается следующими документами: Свидетельством о вступлении в саморегулируемую организацию Некоммерческое партнерство «Объединение инженеров строителей» Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  СРО-С-055-26102009    и Свидетельством          № С. 055. 77. 4085. 04. 2013,  выданным 01.04.2013 г. о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
1.3. Проектно-техническая документация индивидуального загородного дома   предоставляются Заказчиком. 

1.4. Протокол согласования твердой договорной цены (Приложение №1), график производства работ (Приложение № 2),  график финансирования (Приложение № 3) составляются Подрядчиком.

1.5. Проектно-техническая документация, протокол согласования твердой договорной цены, графики (п. 1.4) согласовываются сторонами в момент подписания настоящего Договора.
	Заказчик _______________________
	Подрядчик __________________________


1.6. Проект индивидуального загородного жилого дома,  протокол согласования твердой договорной цены, графики (п. 1.4) являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

ПРИМЕЧАНИЕ. Неотъемлемой частью настоящего Договора будут также являться любые другие документы, подписанные сторонами (уполномоченными представителями сторон), которые будут обозначены как приложения к настоящему Договору.
1.7. По согласованию Сторон производится поэтапное выполнение, финансирование  и сдача работ.  Каждый этап отражен в Приложениях к Договору, являющихся его неотъемлемой частью. 
1.8. Окончание работ по каждому этапу  сопровождается сдачей законченного результата работ Заказчику с подписанием Актов выполненных работ и соответствующими взаиморасчетами.

2. Цена договора. Порядок расчетов.

2.1. Цена Договора определяется Протоколом согласования твердой договорной цены (Приложение № 1).

2.2. Оплата стоимости материалов и работ, выполненных по Договору осуществляется в соответствии с Графиком финансирования (Приложение № 3).  

2.3. Заказчик не позднее,  чем за 5 дней до начала  строительства перечисляет аванс в размере  100 % стоимости материалов, указанной в Приложении № 3.  Оставшуюся часть платежа Заказчик вносит после подписания Акта выполненных работ.  

2.4. Цена Договора является твердой и подлежит пересмотру только в случае существенного возрастания стоимости материалов (более чем на 10 %), а также оказываемых Подрядчику третьими лицами услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении Договора. При отказе Заказчика выполнить требование об увеличении твердой цены Договора при наступлении обстоятельств, указанных выше, Подрядчик вправе требовать расторжения Договора в соответствии со ст. 451 ГК РФ.
2.5. Если  по независящим от Сторон причинам  работы по договору строительного подряда приостановлены и объект строительства законсервирован, «Заказчик» обязан оплатить «Подрядчику» в полном объеме фактически выполненные до момента консервации работы, а также возместить расходы, вызванные необходимостью прекращения работ и консервации строительства.
2.6. Выполнение  Договора, сдача и оплата работ  производятся в соответствии с графиками производства и финансирования работ (Приложения № 2, 3) и оформлением Акта выполненных работ.

2.7.  В случае необходимости график финансирования может быть изменен по взаимному согласию Сторон.

2.8. Окончательный расчет по Договору производится не позднее 5 (пяти) календарных дней после подписания Заказчиком итогового Акта выполненных работ.

2.9. Оплата работ производится в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика или наличными денежными средствами в кассу Подрядчика.
3. Сроки выполнения работ. Производство работ. 
3.1. Срок начала работ по Договору ______ календарная неделя 2013 г.            

3.2. Срок окончания работ _______ календарная неделя 2013 г.
3.3. В случае если в ходе выполнения работ возникает необходимость изменения сроков, то такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться Дополнительным соглашением. 

	Заказчик _______________________
	Подрядчик __________________________



4. Обеспечение строительства материалами и оборудованием
4.1. Обеспечение строительства необходимыми материалами осуществляет Подрядчик.

4.2. Все поставляемые для строительства материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
4.3. Приемку, разгрузку и складирование прибывающих на объект материалов  осуществляет   Подрядчик.  Ответственность   за   сохранность   всех    поставленных   для 
реализации договора материалов до полного завершения работ (включая период времени, в течение которого Подрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки, демонтировать временные сооружения, а также вывозить находящуюся на территории строительной площадки строительную технику и оборудование) несет Подрядчик.

5. Обязательства Сторон. 
5.1. Подрядчик обязуется: 

5.1.1. Приступить к выполнению работ по Договору  в 5-дневный срок со дня выполнения со стороны Заказчика    подготовительных мер, указанных в п. 5.2.1. 

5.1.2. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Приложениями                   (№ 1, 2); 

5.1.3. Сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем проектной документации.  

5.1.4. В случае привлечения к работам Субподрядчиков, нести ответственность перед Заказчиком за их действия.   

5.1.5. Обеспечить соблюдение  техники безопасности при производстве работ на весь период их проведения. 

5.1.6. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории, а также соблюдать необходимые санитарные и противопожарные нормы. 

5.1.7. Оперативно исправлять выявленные Заказчиком недостатки в качестве выполняемых работ (в том числе их несоответствие проектной документации), а так же нести материальные расходы по приобретению необходимых для этого строительных материалов. 

5.1.8. В двухнедельный срок после подписания Акта о приемке законченного строительством объекта, вывезти со строительной площадки принадлежащее ему  имущество и строительный мусор, при этом стоимость техники для вывоза строительного мусора оплачивает  Подрядчик. 
5.1.9. Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта в соответствии с проектной документацией.

5.2. Заказчик обязуется: 

5.2.1. Своевременно предоставить для строительства земельный участок и обеспечить возможность нормального ведения работ и завершения их в срок. Для этого: 
5.2.1.1. Обеспечить необходимые условия для беспрепятственной транспортировки грузов на строительную площадку (внутри поселка). 
5.2.1.2. Обеспечить Подрядчику временную проводку сетей  энергоснабжения   и водоснабжения. Определить места расположения бытового городка, складирования материалов и мест общего пользования.
	Заказчик _______________________
	Подрядчик __________________________



5.2.2. Принимать  выполненные работы с оформлением соответствующих Актов выполненных работ не позднее 5 (пяти рабочих) дней после окончания работ по этапу  Договора. 

5.2.3. Оплачивать Подрядчику работу в размерах и в сроки, установленные в Договоре (Приложение № 3). 

5.2.4. Оплачивать в период действия Договора коммунальные платежи (расход электроэнергии по показаниям электросчетчика).

5.2.5. Заказчик имеет право контролировать ход работ в удобное ему время, не вмешиваясь в оперативную деятельность Подрядчика.

6. Отдельные условия  взаимоотношения Сторон  в период строительства.   

6.1. Охрану строящегося объекта в период исполнения Сторонами обязательств по Договору осуществляет Подрядчик за счет собственных средств. Охране подлежит строящийся объект, а также предназначенные для строительства материалы, изделия, конструкции, оборудование, строительная техника и инвентарь, находящиеся  на строительной площадке. 

При возникновении перерывов в работе по вине Заказчика затраты по охране объекта на весь  период приостановки  работ несет Заказчик. 

6.2. Сторона, предоставившая материалы,  отвечает за  их соответствие проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, и несет правовые последствия за их несоответствие. 

6.3. При одновременном выполнении работ сразу по двум и более этапам Договора Подрядчик вправе приостановить работы по данному этапу, если по вине Заказчика произошла задержка в оплате выполненных работ по одному из предыдущих этапов на срок более 5 (пяти) дней.
6.4.  Возможные дополнительные работы, возникающие в процессе исполнения Договора,  никоим образом не следующие из проектной документации, вызывающие увеличение объемов работ относительно утвержденной твердой договорной цены и (или) переделку надлежащим образом выполненных работ, оформляются Дополнительным соглашением, в котором оговариваются объем, стоимость, сроки и порядок оплаты. 
Согласованные дополнительные работы, влияющие на сроки выполнения  и стоимость работ по основному Договору, приводят к соответствующему изменению (корректировке) сроков окончания и стоимости поэтапных работ  по основному Договору. Дополнительные работы по вышеперечисленным основаниям оплачиваются Заказчиком в полном объеме. 

Все иные дополнительные работы, включая работы, необходимые для надлежащего выполнения строительных работ в соответствии с проектной документацией, но не учтенные Подрядчиком в протоколе согласования твердой договорной цены, выполняются Подрядчиком за счет его собственных средств. При этом сроки выполнения данных работ не влияют на сроки выполнения работ по Договору в соответствии с Приложением №2.
6.5. При заключении Заказчиком Договора со сторонней инженерной организацией (представителем) на осуществление контроля и надзора за строительством Заказчик предоставляет Подрядчику необходимые документы (доверенность), определяющие функции такого представителя, связанные с последствиями его действий для Подрядчика. 

6.6. При привлечении Заказчиком «третьих лиц», т.е. других участников строительства  (а также отдельных исполнителей), Стороны согласовывают условия их участия в процессе строительства,   в  том  числе   оплату    Подрядчику    возможных   издержек, связанных  с                
оказанием этим участникам необходимой помощи, выполнением подготовительных и контролирующих мероприятий. 
	Заказчик _______________________
	Подрядчик __________________________


 При этом указанные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей непосредственно перед Заказчиком. Определяемая в п.п.2.1 и 2.2. цена Договора не включает в себя указанные выше издержки Подрядчика по возможной работе с «третьими лицами». 

6.7. Заказчик оказывает  содействие Подрядчику в выполнении работ по Договору, которое выражается в разрешении возникающих в период строительства вопросов, связанных с организацией и ведением строительных работ, решение по которым находятся в его компетенции. 

6.8. Если в результате необоснованных действий Заказчика работы  по Договору приостановлены,  Заказчик обязуется  оплатить Подрядчику  часть установленной  цены пропорционально выполненной до момента остановки работы с учетом расходов, произведенных до этого  момента  в целях исполнения Договора. При этом, если Заказчик посчитает необходимым осуществить консервацию  объекта строительства, Подрядчик не вправе отказаться от работ  по консервации. 

Порядок, сроки и стоимость консервации  объекта строительства Стороны должны согласовать в письменном виде, а оплата работ по консервации производится Заказчиком 100% авансом. 
Течение сроков, предусмотренных настоящим Договором, в том числе сроков, закрепленных в графике (Приложение № 2), приостанавливается с момента получения Подрядчиком решения Заказчика о консервации объекта.

После устранения причин, вызвавших консервацию объекта, Подрядчик возобновляет строительные работы не позднее чем через 14 дней после получения от Заказчика соответствующего извещения.
6.9. С учетом того, что техническая документация была подготовлена Заказчиком, Заказчик несет полную ответственность за качество и соответствие  СНиП рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, используемой при осуществлении строительства. При выявлении в документации недостатков Заказчик производит за свой счет исправление технической документации и выполненных на  основе некачественных документов работ.

6.10. Дополнительные расходы и затраты Подрядчика, вызванные исправлением допущенных им в ходе выполнения работ ошибок и недостатков, возмещаются Заказчиком лишь в том случае, если Подрядчик докажет, что ошибки и недостатки были допущены Подрядчиком по вине Заказчика.

Обнаруженные Подрядчиком либо Заказчиком ошибки и недостатки подлежат немедленному устранению.

6.11. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке выполнения работ по строительству объекта, то Подрядчик будет вправе требовать продления срока строительства на соответствующий период и освобождения на этот период от уплаты штрафных санкций за просрочку сдачи объекта в эксплуатацию. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы.

6.12. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок, однако в пределах общего срока, предусмотренного п. 3.2 Договора, переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию (или нанять другую организацию) за счет Подрядчика.
6.13. Стороны обязуются не разглашать, не передавать  и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям  и лицам сведения, содержащиеся в документах,   оформляющих   совместную   деятельность   Сторон   в   рамках  настоящего
	Заказчик _______________________
	Подрядчик __________________________


 Договора, иначе, как с обоюдного  письменного согласия, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
7. Сдача и приемка работ. Гарантия качества работы.
7.1. Заказчик, получивший Акт выполненных работ и сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных работ по этапу Договора, обязан в пятидневный срок осуществить их приемку, либо подготовить мотивированный отказ в приемке с перечнем несоответствий. В случае, если в течение 5 дней Акт не подписан, и Заказчиком не подготовлен мотивированный отказ в приемке, работы указанные в акте считаются выполненными, а заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,5 % от суммы выполненных работ указанных в Акте
7.2. Сдача-приемка результата работ по этапу Договора Подрядчиком  производится непосредственно Заказчику или его полномочному представителю и оформляется Актом, подписанным обеими Сторонами. 
7.3. Стороны изначально приходят к соглашению, что в случае обнаружения недостатков в выполненных работах Подрядчик устраняет их своими силами и за свой счет, а Заказчик не вправе настаивать на привлечении третьих лиц для этих целей без убедительных на то причин. При этом  претензии Заказчика о недостатках должны быть аргументированы  ссылками на соответствующие нормативные документы  (или необходимые инструкции   по применению тех или иных материалов). Заказчик имеет право, в случае необходимости, привлечь независимую строительную экспертизу для определения качества выполненных Подрядчиком работ.
Требования к качеству выполняемых работ, превышающие требования нормативных документов, не являются обоснованными, либо должны быть сформулированы и отдельно подписаны Сторонами при заключении Договора. Наличие недостатков в выполненных работах и разумные сроки для их устранения фиксируются двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.   

В случае нарушения указанных сроков Заказчик вправе предъявить Подрядчику другие требования, предусмотренные действующим законодательством РФ. 

Права и обязанности Сторон в случае обнаружения существенных недостатков выполненных работ регулируются нормами действующего законодательства РФ.
7.4 Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору.

7.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается продолжительностью 24 (двадцать четыре) месяца с момента подписания сторонами Акта  о приемке последнего этапа работ по Договору, за исключением случаев   переделки или преднамеренного повреждения объекта Заказчиком или третьими лицами. 

7.6. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, 
фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. На работы по устранению выявленных недостатков устанавливается гарантийный срок продолжительностью 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента завершения таких  работ.
	Заказчик _______________________
	Подрядчик __________________________



7.7. Подрядчик обязан приглашать Заказчика на прием скрытых работ с подписанием актов скрытых работ. 
8. Ответственность Сторон за неисполнение обязательств
8.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему Договору. 
Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).
8.2. Неустойка уплачивается Заказчиком Подрядчику за следующие допущенные им нарушения договорных обязательств:

– за задержку передачи Подрядчику строительной площадки, материалов подлежит уплате пеня в размере 2 000  рублей за каждый день просрочки, но не более 20 000 рублей;
– за задержку начала приемки выполненных работ, т.е если в течении  5 (пяти) рабочих со дня получения извещения Подрядчика о готовности объекта (или этапа)  к сдаче Акт выполненных работ не подписан, и Заказчиком не подготовлен мотивированный отказ в приемке, работы указанные в Акте считаются выполненными, а заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,1 % от суммы выполненных работ указанных в Акте
приемки за каждый день просрочки, но не более 5 % договорной цены указанных в Акте работ;

– за нарушение  графика финансирования, включая оплату выполненных работ, Подрядчику уплачивается неустойка в размере 0,5 % цены этапа Договора за каждый день просрочки, но не более  5%  цены соответствующего этапа. 
8.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

– За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ по данному Договору, указанному в п 3.2 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размер 0,1% цены Договора за каждый день просрочки, но не более  5 %  от цены Договора.

– за несвоевременное освобождение строительной площадки и прилегающей к ней территории от принадлежащего Подрядчику после завершения работ имущества – штраф в размере 2 000 рублей за каждый день просрочки, но не более 20 000 рублей;

– за нарушение сроков выполнения отдельных этапов работ (срыв графика работ) подлежит уплате пеня в размере 0,1 %  стоимости соответствующего вида (этапа) работ. 

В случае обеспечения Подрядчиком своевременной сдачи объекта в целом уплаченная Подрядчиком сумма штрафа подлежит возврату;

– за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, уплачивается пеня в размере 0,1 % от стоимости этапа работ за каждый день просрочки.

8.4. В случае виновного нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, Заказчик имеет право удержать из следующего платежа сумму пени, начисленных за просрочку выполнения работ, а в случае просрочки выполнения работ (этапа работ)  более чем на 30 (тридцать) календарных дней расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, путем направления письменного уведомления в адрес Подрядчика, с отнесением на Подрядчика всех возникших в связи с этим убытков.
8.5. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств.
8.6. Различные санкции, указанные в других разделах настоящего Договора, также являются мерами ответственности Сторон. 
	Заказчик _______________________
	Подрядчик __________________________


9. Действие непреодолимой силы (Форс - мажор). 
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 
9.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние и чрезвычайные события, которые не существовали во время подписания Договора,  возникли помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая  объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, имбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, запретительные действия властей и акты государственных органов.  
9.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием вне ее контроля, обязана немедленно уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действий указанных обстоятельств и препятствий. 

9.4. Если вышеупомянутое уведомление не будет сделано в 5-дневный срок, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы или столкнувшаяся с препятствием  вне  ее  контроля,   лишается  права   ссылаться  на  них  в  свое оправдание,
за исключением случая, если само обстоятельство или препятствие не давало возможности послать уведомление. 

9.5. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более трех месяцев, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения строительства. Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая Сторона вправе требовать расторжения Договора.

10.  Порядок разрешения споров. 
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в  связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.3. По вопросам, не урегулированным Договором, подлежит применению законодательство Российской Федерации.

11.  Действие Договора. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора. 
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.2. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до завершения  предусмотренных Договором работ, сдачи результата работ Заказчику и выполнения соответствующих взаиморасчетов. При этом Стороны подписывают двусторонний Протокол  (Акт) о гарантийных сроках  и об отсутствии  взаимных претензий. 

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном  виде и подписаны обеими Сторонами. 

11.4. Договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон досрочно, при этом незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику часть цены Договора, соответствующую объему выполненных работ. 
	Заказчик _______________________
	Подрядчик __________________________


11.5. Сторона, решившая расторгнуть Договор, обязана за 1 месяц до прекращения работ направить письменное уведомление другой Стороне с указанием причин принятия такого решения. 

11.6. Каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке досрочно и требовать возмещения убытков при существенном, либо неоднократном нарушении другой Стороной своих обязательств по Договору, а именно: 
- финансовой несостоятельности Заказчика, или систематической задержки им расчетов за выполненные работы, или задержки их более чем на 1 месяц; 

– остановке Заказчиком строительства по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 1 месяц, за исключением случаев консервации объекта строительства;
-  при внесении Заказчиком  изменений  в проектную документацию, приводящую к увеличению  цены Договора более чем на 10 % или меняющую характер выполняемых работ. При этом Подрядчик завершает начатые этапы работ с соответствующей оплатой Заказчиком  выполненных работ, а затраты по возможной консервации строительства 
возлагаются на Заказчика; 
-   при задержке по вине Подрядчика сроков выполнения работ более чем,  на 1 (один) месяц;
– несоблюдения    Подрядчиком   требований    по    качеству    работ,   если    исправление 
соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку строительства более чем на 1 месяц;
– аннулирования актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ. 
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон:
	   Заказчик:

  
	Подрядчик:



	Ф.И.О.  
	ООО  «КОМПАНИЯ «МОСВАРТ»

	ИНН __________________________________
	ИНН / КПП   7743598859 / 774301001

	Адрес: 
	Юр. адрес: 125212, г. Москва,  Ленинградское шоссе, 39

	
	Факт. адрес: 125212, г. Москва,  Ленинградское шоссе, 58, кор.10

	Тел.
	тел.: (495) 452-43-73; 452-15-07

	Паспорт:  серия ____  №  _________
	р/с 40702810497330000135 

	Выдан ОВД 
	в Московском филиале ОАО АКБ "РОСБАНК"  г. Москва; 

	Код подразделения 
	к/с 30101810200000000272

	Дата выдачи 
	БИК 044552272; ОКВЭД – 51.47, 45.33


От Заказчика:



             От Подрядчика:

____________________ /_______________/
  _____________________/_____________/

М.П.



                                
   М.П.

